

Kiinteistöhallinto

5049/02.08.00/2025

09.03.2026

§ 5/2026

**Hankinta, PSHVA-1210-2025, Uusi Sydän, 1C4-vaiheen
kosteudenhallintakoordinaattorin valinta**

Valmistelija(t) Projekti-insinööri Joni Partanen, puh. 044 717 6095,
joni.partanen@pshyvinvointialue.fi

Toimeksiannon kohde on Kuopiossa sijaitsevan Puijon sairaala. KYS Uusi Sydän -rakennusprojektin neljännessä vaiheessa rakennusosa 1B-puretaan, ja osin purettavalle alueelle tehdään uudisrakennus. Joiltain osin tehdään liittyvissä rajapinnoissa peruskorjaustoimenpiteitä olevaan kiinteistömassaan.

A-Insinöörit Oy:n tarjouksen 28.8.2025 mukaisesti tuntimääräarvio on 280 h. Allianssisopimuksen mukainen tuntihintaveloitus on 83,00 €/h. Matkakulut Kuopion alueella ja muut korvaukset sisältyvät palkkioon, myös lisätöiden osalta.

Maksaja 1C9091/8126

Valmistelijan päätösehdotus:
Esitän, että Uusi Sydän, 1C4-vaiheen
kosteudenhallintakoordinaattoriksi valitaan A-Insinööri Oy tarjouksen
28.8.2025 mukaisesti hintaan 23 240,00 € (alv. 0 %).

Päätös Päätän, että Uusi Sydän, 1C4-vaiheen
kosteudenhallintakoordinaattoriksi valitaan A-Insinööri Oy tarjouksen
28.8.2025 mukaisesti hintaan 23 240,00 € (alv. 0 %).

Päätöksen perustelu Perustuu voimassa olevaan allianssisopimukseen.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö 93 §.

Otto-oikeus Aluehallitus

Kiinteistöhallinto

5049/02.08.00/2025

09.03.2026

Nähtävillä olo

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 10.3.2026

Reino Pyy
rakennuttajapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Hankintaoikaisuohje aluehallitus kynnysarvon alittava

Jakelu

A-Insinöörit Oy, Jari Rissanen
Kiinteistöjohtaja, Petri Pyy