

Kiinteistöhallinto

4774/02.08.01/2025

03.09.2025

§ 13/2025

Hankinta, PSHVA-1205-2025, muuttopalvelut, KYS Uusi Sydän 1C3 vaihe, Harjulan muutot

Valmistelija(t)

Projekti-insinööri Titta Haatainen
p. 044 717 9645 titta.haatainen@pshyvinvointialue.fi

Hankinnan kohteen kuvaus

KYS Uusi Sydän rakennushankkeen kolmas vaihe valmistuu loka-kuussa 2025. Valmistuviin tiloihin muuttaa noin 25 palveluyksikköä. Perustason integraation myötä suurin osa aiemmin Harjulassa sijaitsevista toiminnoista muuttaa tässä yhteydessä KYSin kampukselle. Muutot tapahtuvat marras-joulukuussa 2025.

Tämä hankinta sisältää Harjulan toimintojen muutot Uusi Sydän kolmannen vaiheen osalta.

Hankintamenettelyn kuvaus

Tarjous on pyydetty sähköpostilla 1.4.2025.

Tarjouksia on saatu 1 kpl Martela Oy:ltä.

Valintaperuste

Tarjous on pyydetty Pohjois-Savon hyvinvointialueelle muuttopalveluita toteuttavalta palveluntuottajalta Martela Oy:ltä, joka on osallistunut tämän rakennushankkeen muuttosuunnitteluun ja toteuttanut aiemmat muuttovaiheet.

Tarjouksen ja tarvittavan muuttopalvelun sisältö on käyty läpi toimitajan kanssa muuttosuunnittelun yhteydessä ja tarjouksen sisältö on tarpeenmukainen.

Hinta

Kustannusarvio 30 000 € (alv 0 %), laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti liitteenä olevan palveluhinnaston mukaisin yksikköhinnoin.

Maksaja

Kustannuspaikka 1C9086 ja tili 8596, projekti Uusi Sydän 1C3-vaihe

Kiinteistöhallinto

4774/02.08.01/2025

03.09.2025

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että KYS Uusi Sydän 1C3 -vaiheen Harjulan muuttopalvelut tilataan Martela Oy:ltä hintaan 30 000 € (alv 0 %), laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti liitteenä olevan palveluhinnaston mukaisin yksikköhinnoin.

Päätös

Päätän, että KYS Uusi Sydän 1C3 -vaiheen Harjulan muuttopalvelut tilataan Martela Oy:ltä hintaan 30 000 € (alv 0 %), laskutus toteutuneiden kustannusten mukaisesti liitteenä olevan palveluhinnaston mukaisin yksikköhinnoin.

Päätöksen perustelu

Martela Oy on osallistunut tämän rakennushankkeen muuttosuunnitteluun ja toteuttanut aiemmat muuttovaiheet.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö § 93

Otto-oikeus

Aluehallitus

Nähtävillä olo

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 3.9.2025

Reino Pyy
rakennuttajapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Hankintaoikaisuohje aluehallitus kynnysarvon alittava
Martela_PSHVA_palveluhinnasto_2025

Jakelu

Martela Oyj, Hans Junk
Kiinteistöjohtaja, Petri Pyy