

Kiinteistöhallinto

5343/02.08.00/2025

22.03.2026

§ 15/2026

Päätös puitesopimuksen käytöstä, PSHVA-1229-2025, KYS 1A teknisten järjestelmien uusiminen päärakennukseen (uusi), putki- ja sähkötyöt

Valmistelija(t)

Projekti-insinööri Arto Leskinen, puh. 044 717 5668,
arto.leskinen@pshyvinvointialue.fi

KYS 1A teknisten järjestelmien uusiminen päärakennukseen (uusi)-hankkeeseen liittyen joudutaan tekemään ennakoivia talotekniikan muutoksia. Näiden putki- ja sähkötyitä teetätetään puitesopimusurakoitsija Are Oy:llä puitesopimuksen mukaisin ehdoin. Kustannusarvio on 190 000 € (alv. 0 %).

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että Are Oy:ltä tilataan KYS 1A teknisten järjestelmien uusiminen päärakennukseen (uusi) -hankkeeseen liittyvät valmistelevat putki- ja sähkötyöt puitesopimuksen mukaisen hinnoin.

Päätös

Päätän, että Are Oy:ltä tilataan KYS 1A teknisten järjestelmien uusiminen päärakennukseen (uusi) -hankkeeseen liittyvät valmistelevat putki- ja sähkötyöt puitesopimuksen mukaisen hinnoin.

Päätöksen perustelu

Puitesopimus

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö § 93

Otto-oikeus

Aluehallitus

Nähtävillä olo

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 23.3.2026

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Kiinteistöhallinto

5343/02.08.00/2025

22.03.2026

Liitteet

Hankintaoikaisuohje aluehallitus kynnysarvon ylittävä

Jakelu

Are Oy, Aapo Toivainen