

Kiinteistöhallinto

1982/02.08.00/2026

19.03.2026

§ 13/2026

Hankinta, PSHVA-0134-2026, lisälmen päivystys, muutostyöt, rakennustyöt

Valmistelija(t) Projekti-insinööri Arto Leskinen, puh. 044 717 5668,
arto.leskinen@pshyvinvointialue.fi

lisälmen sairaalan päivystyksessä on ollut tarve yhden vastaanottohuoneen muutostöille. Rakennustekniset työt teetetään Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:llä. Kustannusarvio on 18 200,00 € (alv. 0 %).

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:ltä tilataan lisälmen sairaalan päivystyksen muutostöiden rakennustyöt. Taloudellisena hyötynä nähdään mm. että urakoitsija on ollut kohteen pääurakoitsijana ja kiinteistön tekniikka ja ratkaisut ovat valmiiksi tuttuja. Myös valmiit kontaktit uudisrakennusvaiheen aikaisiin TATE - urakoitsijoihin ovat tavoitetilaa taloudellisesti hyödyttäviä.

Päätös Päätän, että Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:ltä tilataan lisälmen sairaalan päivystyksen muutostöiden rakennustyöt.

Päätöksen perustelu Urakoitsija on toiminut pääurakoitsijana rakennuksen valmistuksessa. Kiinteistön tekniikka ja ratkaisut ovat valmiiksi tuttuja.

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö § 93

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 20.3.2026

Reino Pyy
rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöhallinto

1982/02.08.00/2026

19.03.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Hankintaoikaisuohje aluehallitus kynnysarvon alittava

Jakelu

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Ari Hiltunen
Kiinteistöjohtaja, Petri Pyy